



Comune di OZZERO

Provincia Milano

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

Lavori di installazione impianto fotovoltaico e dispositivo anticaduta su edificio di proprietà comunale adibito a palestra scolastica - COMUNE DI OZZERO

COMMITTENTE

Comune di Ozzero

Piazza Vittorio Veneto, 1 – 20080 – OZZERO (MI)

PROGETTO:
PROGETTISTA mandataria

PROGETTISTA mandante
Impianto FTV elettrico

PROGETTISTA mandante
Coord. sicurezza

Data 24/08/2020

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO EMMERRESSE

Dott. Ing. Motta Roberto

IL TECNICO

Dott. Ing. Sala Alessio

IL TECNICO

Dott. Arch. Rategni Gianluca

IL TECNICO



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	-	-
2. Lavori a Corpo	10,0000	€ 43.567,01
3. Sicurezza di fase compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	10,0000	€ 1.409,97
4. Sicurezza Ordinaria a corpo di cui alla stima del PSC non soggetta a ribasso	10,0000	€ 5.625,39
5. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso		
a. Sicurezza speciale di cui alla stima allegata al PSC	10,0000	€ 1.100,00
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso	-	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	€ 8.651,54
7. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		€ 51.702,37
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		€ 449,77
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	-	-
1.2 Maggiori lavori imprevisi 1,00% Lavori	10,0000	€ 449,77
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		-
2.1 Indagini geologiche	-	-
2.2 Rilievi topografici	-	-
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		-
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
4. SPESE TECNICHE		€ .871,00
4.1 Progettazione	22,0000	€ 1.875,00
4.2 Fondo incentivante	-	€ 846,00
4.3 Progettazione strutturale	22,0000	€ .218,75
4.4 Progettazione impianti	22,0000	€ 1.518,75
4.5 Direzione dei lavori	22,0000	€ 1.125,00
4.6 Contabilità	22,0000	€ 1.062,50
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	22,0000	€ 506,25
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000	€ 506,25
4.9 Frazionamenti/accatamenti	22,0000	€ 625,00
4.10 Altro	-	€ 587,50
4.10.1 Contributi integrativi C.N.P.A.I.A.	22,0000	€ 337,50
4.10.2 Anticipazioni per diritti catastali	-	€ 250,00
5. ACQUISIZIONE AREE		-
5.1 Espropriazione terreni	-	-
6. OCCUPAZIONE AREE		-
6.1 Espropriazione terreni	-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ 892,58
7.1 Alla rete di energia elettrica	10,0000	€ 892,58
8. ALTRE SOMME		€ .349,31
8.1	-	-
8.2 Accordo bonario (3% importo a base d'asta)	-	€ 1.349,31
9. I.V.A.		€ .234,97
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		€ 5.170,24
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ .064,73
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.562,65
I.V.A. su A) LAVORI		€ 5.170,24
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 2.064,73
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		€ 19.797,63
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 71.500,00
IL PROGETTISTA		
